
KOSZTORYS INWESTORSKI

ADRES INWESTYCJI: ul. II MPS 3; 81-661 Gdynia

NAZWA INWESTYCJI: Remont balkonów z wymianą płyt osłonowych - 72 szt.

NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa "BAŁTYK"

ADRES INWESTORA: ul. Zgody 8 ; 81-361 Gdynia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Krzysztof Sokołowski

DATA OPRACOWANIA: 16.12.2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S
Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] 0%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Uwaga: Pierwszą obowiązkową czynnością, którą należy wykonać po prawidłowym montażu

rusztowania jest wykonanie inwentaryzacji fotograficznej jednoznacznie identyfikującej wszelkie

uszkodzenia i nieprawidłowości na balkonach takie jak: uszkodzone szyby w oknach , uszkodzone

parapety, nieprawidłowy montaż drzwi balkonowych. Wszelkie niezinwentaryzowane

uszkodzenia, a ujawnione w trakcie lub po wykonaniu robót będą w całości obciążały wykonawcę.

Niewykonanie kompletnej inwentaryzacji wraz z jej przekazaniem AOIII również będzie w

przypadku ujawnienia wszelkich nieprawidłowości obciążało wykonawcę w całości.

Ponadto w przypadku wystąpienia rzędnej otworów odwadniających w ramie drzwi balkonowych

uniemożliwiające wykonanie warstwa posadzkowych w zakładanej technologii należy taką sytuację

zgłosić zamawiającemu w celu ustalenia zamiany technologii wykonania robót. Wykonywanie

robót w powyższej sytuacji bez pisemnego powiadomienia zamawiającego , może skutkować

nakazem rozbiórki bez wynagrodzenia.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

16.12.2024

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 9819  Użytkownik: SM Bałtyk



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1
d.1.1

KNR 2-02 
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne 
RR - 1/30 wysokości do 16 m

m2 932,400 0,000

przedmiar = 932,400 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,36 r-g/m2

r-g 335,6640 0,000 0,00

-- M --

2* 2791399 płyty pomostowe robocze
0,0061 m2/m2

m2 5,6876 0,000 0,00

3* 2791499 płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,1865 0,000 0,00

4* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,1026 0,000 0,00

5* 2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm 
kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,1212 0,000 0,00

6* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm 
kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,1678 0,000 0,00

7* 1340399 haki do muru
0,012 kg/m2

kg 11,1888 0,000 0,00

8* 1120604 drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 8,3916 0,000 0,00

9* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0006 kg/m2

kg 0,5594 0,000 0,00

10* 2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,0189 m2/m2

m2 17,6224 0,000 0,00

11* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

12* 48200 rusztowania ramowe
0,1021 m-g/m2

m-g 95,1980 0,000 0,00

2
d.1.1

NNRNKB 
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na 
rusztowaniach zewnętrznych

m2 932,400 0,000

przedmiar = 932,400 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0319 r-g/m2

r-g 29,7436 0,000 0,00

-- M --

2* 202x088 siatka
0,1405 m2/m2

m2 131,0022 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

3
d.1.1

KNR 2-02 
1613-02

Instalacje odgromowe na 
rusztowaniach zewnętrznych 
przyściennych wysokości do 15 m

m2 932,400 0,000

przedmiar = 932,400 m2

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,0037 r-g/m2

r-g 3,4499 0,000 0,00

-- M --

2* 5031346 rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm 
(zwód pionowy)
0,0006 m/m2

m 0,5594 0,000 0,00

3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do 
łączenia przewodów
0,0003 szt./m2

szt. 0,2797 0,000 0,00

4* 1120099 bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0002 kg/m2

kg 0,1865 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 48999 rusztowanie
0,001 m-g/m2

m-g 0,9324 0,000 0,00

4
d.1.1

KNR-W 2-02 
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2 304,560 0,000

przedmiar = 304,560 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,213 r-g/m2

r-g 64,8713 0,000 0,00

-- M --

2* 2600620 deski iglaste obrzynane kl.III
0,00033 m3/m2

m3 0,1005 0,000 0,00

3* 1560399 folia kalandrowana z polichlorku 
winylu uplastycznionego
0,3833 m2/m2

m2 116,7378 0,000 0,00

4* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2

kg 2,1928 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,0005 m-g/m2

m-g 0,1523 0,000 0,00

5
d.1.1

KNR 2-02 
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49)

-- S --

1* 48999 rusztowania
3 321,903672/(0,84*3) m-g

m-g 1 318,2157 0,000 0,00

Razem dział: Rusztowania

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

6
d.1.2

KNR 4-04 
0804-02

Rozebranie balustrad z 
kształtowników stalowych w 
poziomie II kondygnacji

m 81,000 0,000

- 3 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar = 81,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,93 r-g/m

r-g 75,3300 0,000 0,00

-- M --

2* 1540802 tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
0,068 m3/m

m3 5,5080 0,000 0,00

3* 1540000 acetylen techniczny rozpuszczony
0,008 kg/m

kg 0,6480 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 72311 zestaw spawalniczy tlenowo-
acetylenowy
0,06 m-g/m

m-g 4,8600 0,000 0,00

7
d.1.2

KNR 4-04 
0804-03

Rozebranie balustrad z 
kształtowników stalowych w 
poziomie III kondygnacji

m 81,000 0,000

przedmiar = 81,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,95 r-g/m

r-g 76,9500 0,000 0,00

-- M --

2* 1540802 tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
0,068 m3/m

m3 5,5080 0,000 0,00

3* 1540000 acetylen techniczny rozpuszczony
0,008 kg/m

kg 0,6480 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 72311 zestaw spawalniczy tlenowo-
acetylenowy
0,06 m-g/m

m-g 4,8600 0,000 0,00

8
d.1.2

KNR 4-04 
0804-04

Rozebranie balustrad z 
kształtowników stalowych w 
poziomie IV kondygnacji

m 81,000 0,000

przedmiar = 81,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,96 r-g/m

r-g 77,7600 0,000 0,00

-- M --

2* 1540802 tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
0,068 m3/m

m3 5,5080 0,000 0,00

3* 1540000 acetylen techniczny rozpuszczony
0,008 kg/m

kg 0,6480 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 72311 zestaw spawalniczy tlenowo-
acetylenowy
0,06 m-g/m

m-g 4,8600 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

9
d.1.2

KNR 4-04 
0804-05

Rozebranie balustrad z 
kształtowników stalowych w 
poziomie V kondygnacji

m 81,000 0,000

przedmiar = 81,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,96 r-g/m

r-g 77,7600 0,000 0,00

-- M --

2* 1540802 tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
0,068 m3/m

m3 5,5080 0,000 0,00

3* 1540000 acetylen techniczny rozpuszczony
0,008 kg/m

kg 0,6480 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 72311 zestaw spawalniczy tlenowo-
acetylenowy
0,06 m-g/m

m-g 4,8600 0,000 0,00

10
d.1.2

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na 
zaprawie cementowej

m2 174,960 0,000

przedmiar = 174,960 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 160,9632 0,000 0,00

11
d.1.2

KNR 4-01 
0804-08

Zerwanie cokolika m 194,400 0,000

przedmiar = 194,400 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m

r-g 34,9920 0,000 0,00

12
d.1.2

KNR 4-01 
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2 174,960 0,000

przedmiar = 174,960 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,74 r-g/m2

r-g 129,4704 0,000 0,00

13
d.1.2

KNR 4-01 
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich 
płyty balkonowej z blachy nie 
nadającej się do użytku

m2 48,60 0,000

przedmiar = 48,60 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,3 r-g/m2

r-g 14,5800 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

14
d.1.2

KNR AT-40 
0106-01

Usunięcie starych izolacji z papy m2 174,96 0,000

przedmiar = 174,96 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,27 r-g/m2

r-g 47,2392 0,000 0,00

15
d.1.2

KNNR-W 3 
0409-01
analogia

Nacięcie docieplenia tarczą 
diamentową wzdłuż prowadnicy

cm2 9 720,000 0,000

przedmiar = 9 720,000 cm2

-- R --

1* 999 robocizna
0,013 r-g/cm2

r-g 126,3600 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

3* 71900 piła diamentowa do cięcia żelbetu
0,015 m-g/cm2

m-g 145,8000 0,000 0,00

16
d.1.2

KNR AT-27 
0101-03
analogia

Rozbiórka docieplenia ze 
styropianu

m2 19,44 0,000

przedmiar = 19,44 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,36 r-g/m2

r-g 6,9984 0,000 0,00

17
d.1.2

KNR AT-27 
0101-03
analogia

Skucie tynków cementowo-
wapiennych i cementowych - spód 
płyty balkonowej i boki - przyjęto 
20 %

m2 34,99 0,000

przedmiar = 34,99 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,36 r-g/m2

r-g 12,5964 0,000 0,00

Razem dział: Roboty rozbiórkowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

18
d.1.3

KNR AT-23 
0101-01

Przygotowanie podłoża  - 
oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 174,960 0,000

przedmiar = 174,960 m2

- 6 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- R --

1* 999 robocizna
0,15 r-g/m2

r-g 26,2440 0,000 0,00

19
d.1.3

KNR AT-27 
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy 
cementowej - przy ścianie 
elewacyjnej

m 194,40 0,000

przedmiar = 194,40 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,15 r-g/m

r-g 29,1600 0,000 0,00

-- M --

2* AT27031 zaprawa cementowa do 
wykonywania faset
1,8 kg/m

kg 349,9200 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 46100 mieszarka do zapraw
0,002 m-g/m

m-g 0,3888 0,000 0,00

20
d.1.3

KNR AT-27 
0502-01

Uszczelnienie fasety szlamem 
uszczelniajacym

m 194,400 0,000

przedmiar = 194,400 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,24 r-g/m

r-g 46,6560 0,000 0,00

-- M --

2* AT27011 szlam uszczelniający elastyczny
0,7 kg/m

kg 136,0800 0,000 0,00

3* AT27037 taśma uszczelniająca
1,05 m/m

m 204,1200 0,000 0,00

4* AT27038 sznur dylatacyjny
1,05 m/m

m 204,1200 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 46100 mieszarka do zapraw
0,002 m-g/m

m-g 0,3888 0,000 0,00

21
d.1.3

KNR W-01 
0203-01

Podkład zespolony, na podłożu 
cementowym, układany ręcznie - 
warstwa sczepna - PCC lub  
mieszanina wody i emulsji 
polimerowej lub inne rozwiązanie 
systemowe

m2 174,960 0,000

przedmiar = 174,960 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1 r-g/m2

r-g 17,4960 0,000 0,00

-- M --

- 7 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 2385099 preparat gruntujący weber.floor 
4716
0,2 kg/m2

kg 34,9920 0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa cementowa 
szybkowiążąca weber.floor RAPID
1,54 kg/m2

kg 269,4384 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

22
d.1.3

KNR W-01 
0203-03

Podkład zespolony, normalnie 
wiążący na podłożu cementowym, 
układany ręcznie o grubości 1 cm-
warstwa spadkowa

m2 174,960 0,000

przedmiar = 174,960 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,36 r-g/m2

r-g 62,9856 0,000 0,00

-- M --

2* 2380899 zaprawa cementowa weber.floor 
1000
20,6 kg/m2

kg 3 604,1760 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

23
d.1.3

NNRNKB 
202 0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z 
papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o pow.do 5 m2 z 
wywinięciem na ścianę
Krotność = 2

m2 194,400 0,000

przedmiar = 194,400 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,18 * 2 = 0,36 r-g/m2

r-g 69,9840 0,000 0,00

-- M --

2* 202x003 polimerowo-asfaltowa papa 
zgrzewalna na osnowie z włókniny 
poliestrowej
1,18 * 2 = 2,36 m2/m2

m2 458,7840 0,000 0,00

3* 1020100 gaz propan-butan
0,1 * 2 = 0,2 kg/m2

kg 38,8800 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,002 * 2 = 0,004 m-g/m2

m-g 0,7776 0,000 0,00

6* 39599 środek transportowy
0,003 * 2 = 0,006 m-g/m2

m-g 1,1664 0,000 0,00

24
d.1.3

KNR 0-39 
0115-01

Uszczelnienie boków płyty 
balkonowej szlamem 
uszczelniającym i ściany

m2 58,320 0,000

przedmiar = 58,320 m2

-- R --

- 8 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,125 r-g/m2

r-g 7,2900 0,000 0,00

-- M --

2* 1478207 szlam uszczelniający
1,6 kg/m2

kg 93,3120 0,000 0,00

-- S --

3* 39500 środek transportowy
0,0018 m-g/m2

m-g 0,1050 0,000 0,00

25
d.1.3

KNR 2-02 
1106-01 
1106-07

Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte na ostro 
grubości 25 mm ze zbrojeniem 
siatką stalową lub  ( włóknami  
polipropylenowymi )

m2 174,960 0,000

przedmiar = 174,960 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,8332 r-g/m2

r-g 145,7767 0,000 0,00

-- M --

2* 2380807 zaprawa cementowa m. 12
0,0272 m3/m2

m3 4,7589 0,000 0,00

3* 1040899 masa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 14,8716 0,000 0,00

4* 3950101 drewno opałowe
0,15 kg/m2

kg 26,2440 0,000 0,00

5* 1331799 siatka tkana Rabitza
1,02 m2/m2

m2 178,4592 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0387+0,0011 = 0,0398 m-g/m2

m-g 6,9634 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0003+0,0017 = 0,002 m-g/m2

m-g 0,3499 0,000 0,00

26
d.1.3

KNR 2-02 
1106-03

Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte - pogrubienie 
posadzki o 1 cm
Krotność = 2

m2 174,960 0,000

przedmiar = 174,960 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0602 * 2 = 0,1204 r-g/m2

r-g 21,0652 0,000 0,00

-- M --

2* 2380807 zaprawa cementowa m. 12
0,0105 * 2 = 0,021 m3/m2

m3 3,6742 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0149 * 2 = 0,0298 m-g/m2

m-g 5,2138 0,000 0,00

- 9 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

27
d.1.3

KNR 2-02 
0506-01

Obróbki przy szerokości w 
rozwinięciu do 25 cm z blachy 
ocynkowanej gr. 0,7 mm - obróbka 
mocowana do warstwy spadkowej 
kołkami szybkiego montażu i 
wtopiona w izolację 
przeciwwilgociową

m2 64,80 0,000

przedmiar = 64,80 m2

-- R --

1* 999 robocizna
2,8772 r-g/m2

r-g 186,4426 0,000 0,00

-- M --

2* 1120300 blacha stalowa ocynkowana 
płaska 0.70 mm
5,53 kg/m2

kg 358,3440 0,000 0,00

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2

kg 1,8144 0,000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2

m3 0,1296 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 0,4471 0,000 0,00

28
d.1.3 wycena 

indywidualna

Uszczelnienie wraz z 
dociepleniem progu w drzwiach 
(docieplenie przestrzeni pomiędzy 
dolną belką ościeżnicy drzwi 
balkonowych, a stropem po 
uprzednim podkuciu, ewentualne 
drobne naprawy wewnątrz 
mieszkania na wysokości listwy 
przypodłogowej) oraz montaż 
stopnia z blachy aluminiowej 
ryflowanej obsadzony pod profil 
drzwi balkonowych jeśli będzie 
wystarczająca wysokość od 
posadzki na gotowo - przestrzeń 
pod stopniem wypełniona 
styrodurem zaciągniętym klejem.

72,000 0,000

przedmiar = 72,000

29
d.1.3

KNR AT-23 
0102-07

Wypełnienie szczeliny 
dylatacyjnej elastyczną  
jednoskładnikową  masą  
spoinującą  przy szerokości 
spoiny 10 mm

m 324,000 0,000

przedmiar = 324,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,14 r-g/m

r-g 45,3600 0,000 0,00

-- M --

2* 1478199 elastyczna masa silikonowa do 
wypełniania dylatacji
0,103 dm3/m

dm3 33,3720 0,000 0,00

3* AT27038 sznur dylatacyjny
1,05 m/m

m 340,2000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

30
d.1.3

KNR AT-31 
0203-03

Ocieplenie w systemie BAUMIT 
SILIKAT S (wyprawa tynkarska 
silikatowa); płyty styropianowe gr. 
10 cm na ścianach

m2 19,440 0,000

przedmiar = 19,440 m2

-- R --

1* 999 robocizna
2,1105 r-g/m2

r-g 41,0281 0,000 0,00

-- M --

2* 1562600 płyty styropianowe FS15
0,102 m3/m2

m3 1,9829 0,000 0,00

3* 1554599 zaprawa klejąca - Baumit WDVS 
Kleber
4,5 kg/m2

kg 87,4800 0,000 0,00

4* 1554199 zaprawa klejąca - Baumit 
KlebeSpachtel
3,5 kg/m2

kg 68,0400 0,000 0,00

5* 3930099 woda
0,0018 m3/m2

m3 0,0350 0,000 0,00

6* 3900630 siatka z włókna szklanego 145A 
Baumit
1,18 m2/m2

m2 22,9392 0,000 0,00

7* 2385099 grunt uniwersalny - Baumit 
UniversalGrund
0,25 kg/m2

kg 4,8600 0,000 0,00

8* 2380380 masa tynkarska silikatowa, 
struktura baranek 1 mm - Baumit 
SilikatPutz 1K
2,5 kg/m2

kg 48,6000 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 35111 żuraw okienny
0,0419 m-g/m2

m-g 0,8145 0,000 0,00

11* 95100 środek transportowy
0,0364 m-g/m2

m-g 0,7076 0,000 0,00

Razem dział: Odtworzenie warstw balkonowych

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

31
d.1.4

KNR 4-01 
0709-04

Uzupełnienie tynków zwykłych  z 
zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni do 0.5 m2

m2 34,992 0,000

przedmiar = 34,992 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,93 r-g/m2

r-g 32,5426 0,000 0,00

-- M --

2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 
25
0,0031 t/m2

t 0,1085 0,000 0,00

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0029 m3/m2

m3 0,1015 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0154 m3/m2

m3 0,5389 0,000 0,00

5* 3930000 woda z rurociągu
0,0039 m3/m2

m3 0,1365 0,000 0,00

6* 2090200 maty trzcinowe podtynkowe 
gatunek I/II
0,55 m2/m2

m2 19,2456 0,000 0,00

7* 1330700 gwoździe budowlane sufitowe
0,12 kg/m2

kg 4,1990 0,000 0,00

8* 1120600 drut stalowy okrągły miękki śr. 
0.50-0.55 mm
0,07 kg/m2

kg 2,4494 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 34312 wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m2

m-g 1,0498 0,000 0,00

11* 43211 betoniarka wolnospadowa 
elektryczna
0,03 m-g/m2

m-g 1,0498 0,000 0,00

32
d.1.4

KNR 0-17 
2608-02

Przygotowanie podłoża - 
dezynfekcja grzybobójcza np. 
preparatem Fungo Fluid

m2 174,960 0,000

przedmiar = 174,960 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 10,4976 0,000 0,00

-- M --

2* 1412370 preparat przeciwgrzybowy Fungo 
Fluid
0,1 dm3/m2

dm3 17,4960 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 95100 środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0175 0,000 0,00

33
d.1.4

KNR 0-17 
2608-01

Przygotowanie podłoża - 
oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

m2 174,960 0,000

przedmiar = 174,960 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,272 r-g/m2

r-g 47,5891 0,000 0,00

34
d.1.4

KNR 0-23 
0933-01 KNR 

2-02 z.sz. 
5.6. 9911

Wyprawa elewacyjna 
cienkowarstwowa - nałożenie 
podkładowej masy tynkarskiej 
Tynki na pow.do 5 m2.

m2 174,960 0,000

przedmiar = 174,960 m2

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,105 * 1,2 = 0,126 r-g/m2

r-g 22,0450 0,000 0,00

-- M --

2* 1552328 podkładowa masa tynkarska 
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

kg 52,4880 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39500 środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0700 0,000 0,00

35
d.1.4

KNR 0-23 
0933-02

Wyprawa elewacyjna  gr. 2 mm 
wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu - ściany 
płaskie i powierzchnie poziome

m2 174,960 0,000

przedmiar = 174,960 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,4986 r-g/m2

r-g 87,2351 0,000 0,00

-- M --

2* 2350040 tynk silikonowy
3 kg/m2

kg 524,8800 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0064 m-g/m2

m-g 1,1197 0,000 0,00

5* 39500 środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 1,5746 0,000 0,00

36
d.1.4

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie  ściany np. 
preparatem Multi Primer

m2 174,960 0,000

przedmiar = 174,960 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 13,9968 0,000 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący Multi Primer
0,22 dm3/m2

dm3 38,4912 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0350 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0525 0,000 0,00

37
d.1.4

KNR AT-31 
0601-01

Malowanie dwukrotne elewacji 
farbą silikonową - wykonane 
ręcznie; podłoże słabo chłonące

m2 174,960 0,000

przedmiar = 174,960 m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- R --

1* 999 robocizna
0,2 * 2 = 0,4 r-g/m2

r-g 69,9840 0,000 0,00

-- M --

2* 1523599 farba silikonowa Baumit 
Silikonfarbe
0,5 kg/m2

kg 87,4800 0,000 0,00

3* 3930099 woda
0,00005 m3/m2

m3 0,0087 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 95100 środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0700 0,000 0,00

38
d.1.4

KNR 0-28 
2629-06

Montaż kapinosów na dolnych 
krawędziach płyty

m 324,00 0,000

przedmiar = 324,00 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,22 r-g/m

r-g 71,2800 0,000 0,00

-- M --

2* 1554112 masa klejąca PRIMUS
0,45 kg/m

kg 145,8000 0,000 0,00

3* 1700305 cement portlandzki CEM I 32,5
0,45 kg/m

kg 145,8000 0,000 0,00

4* 1220229 kapinosy
1,176 m/m

m 381,0240 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 35111 żuraw okienny
0,0007 m-g/m

m-g 0,2268 0,000 0,00

7* 39500 środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,1620 0,000 0,00

39
d.1.4

KNR 0-40 
0110-01
analogia

Uszczelnienie szczelin- fuga 
elastyczna

m 324,000 0,000

przedmiar = 324,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,12 r-g/m

r-g 38,8800 0,000 0,00

-- M --

2* 1552411 preparat krzemionkujący Aida 
Kiesol
0,07 kg/m

kg 22,6800 0,000 0,00

3* 1478306 emulsja polimerowo-bitumiczna 
Sulfiton Elastoplast
0,1 kg/m

kg 32,4000 0,000 0,00

4* 1562920 taśma Sulfiton Fugenband
1,02 m/m

m 330,4800 0,000 0,00

-- S --

5* 39500 środek transportowy
0,001 m-g/m

m-g 0,3240 0,000 0,00

- 14 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 9819  Użytkownik: SM Bałtyk



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

40
d.1.4

KNR 0-17 
2608-01

Przygotowanie podłoża - 
oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

m2 142,560 0,000

przedmiar = 142,560 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,272 r-g/m2

r-g 38,7763 0,000 0,00

41
d.1.4

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie  ściany np. 
preparatem Multi Primer

m2 142,560 0,000

przedmiar = 142,560 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 11,4048 0,000 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący Multi Primer
0,22 dm3/m2

dm3 31,3632 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0285 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0428 0,000 0,00

42
d.1.4

KNR AT-31 
0601-01

Malowanie dwukrotne elewacji 
farbą silikonową - wykonane 
ręcznie; podłoże słabo chłonące

m2 142,560 0,000

przedmiar = 142,560 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,2 * 2 = 0,4 r-g/m2

r-g 57,0240 0,000 0,00

-- M --

2* 1523599 farba silikonowa Baumit 
Silikonfarbe
0,5 kg/m2

kg 71,2800 0,000 0,00

3* 3930099 woda
0,00005 m3/m2

m3 0,0071 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 95100 środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0570 0,000 0,00

Razem dział: Roboty malarskie

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

43
d.1.5

KNR 2-02 
1209-02

Balustrady balkonowe proste z 
pochwytem stalowym 
wypełnieniem płytą hpl - płyta 
czołowa

m 324,000 0,000

przedmiar = 324,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
2,75 r-g/m

r-g 891,0000 0,000 0,00

-- M --

2* 1320199 balustrady stalowe
13,5 kg/m

kg 4 374,0000 0,000 0,00

3* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,003 m3/m

m3 0,9720 0,000 0,00

4* płyta czołowa hpl
194,4 m2

m2 194,4000 0,000 0,00

5* 1511599 farba olejna do gruntowania
0,06 dm3/m

dm3 19,4400 0,000 0,00

6* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,06 dm3/m

dm3 19,4400 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od 
M2+M3+M5+M6)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,03 m-g/m

m-g 9,7200 0,000 0,00

9* 39599 środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 3,2400 0,000 0,00

Razem dział: Roboty ślusarskie

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

44
d.1.6

KNR BC-02 
0215-10

Reprofilacja naroży płyty balkonu - 
przyjęto 15 % długości krawędzi 
wszystkich balkonów

m 48,600 0,000

przedmiar = 48,600 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,16 r-g/m

r-g 7,7760 0,000 0,00

-- M --

2* bc02043 zaprawa naprawcza PCC
0,87 kg/m

kg 42,2820 0,000 0,00

3* zaprawa do wykonania warstwy 
sczepnej
0,1 kg/m

kg 4,8600 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

45
d.1.6

ZKNR C-2 
0804-01

Przygotowanie podłoża. Wykucie 
ręczne odsłoniętych, 
skorodowanych prętów 
zbrojeniowych o śr. do 12 mm na 
stropie - miejscowe

m 72,00 0,000

przedmiar = 72,00 m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
3,37 r-g/m

r-g 242,6400 0,000 0,00

46
d.1.6

ZKNR C-2 
0805-01

Przygotowanie podłoża. 
Oczyszczenie z korozji odsłoniętej 
stali zbroje- niowej o śr. do 12 mm 
- ręcznie

m 72,00 0,000

przedmiar = 72,00 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,14 r-g/m

r-g 10,0800 0,000 0,00

-- M --

2* C200016 szczotki z drutu do wiertarki
0,02 szt./m

szt. 1,4400 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

47
d.1.6

ZKNR C-2 
0807-01

Przygotowanie podłoża. 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm

m 72,00 0,000

przedmiar = 72,00 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m

r-g 5,7600 0,000 0,00

-- M --

2* 238HEN0601 mineralna powłoka ochrona przed 
korozją Ceresit CD 30
0,1 kg/m

kg 7,2000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

48
d.1.6

KNR BC-02 
0211-05

Ręczna reprofilacja (wypełnianie 
ubytków) powierzchni poziomej 
kons- trukcji żelbetowych zaprawą 
cementowo-polimerową; wielkość 
ubytków 5 mm - w miejscu 
wykucia prętów (odtworzenie 
otuliny oczyszczonych prę- tów)

m2 21,60 0,000

przedmiar = 21,60 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,59 r-g/m2

r-g 12,7440 0,000 0,00

-- M --

2* bc02031 ASOCRET-KS/HB mineralna 
warstwa sczepna
2,03 kg/m2

kg 43,8480 0,000 0,00

3* bc02033 ASOCRET-FM 40V - zaprawa 
naprawcza
10,15 kg/m2

kg 219,2400 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys
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Koszt 
jedn.

R M S

49
d.1.6

KNR BC-02 
0211-08

Ręczna reprofilacja (wypełnianie 
ubytków) powierzchni konstrukcji 
żelbe- towych zaprawą 
cementowo-polimerową; dodatek 
za każde 5 mm wiel- kości ubytku
Krotność = 4

m2 21,60 0,000

przedmiar = 21,60 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,14 * 4 = 0,56 r-g/m2

r-g 12,0960 0,000 0,00

-- M --

2* bc02033 ASOCRET-FM 40V - zaprawa 
naprawcza
10,15 * 4 = 40,6 kg/m2

kg 876,9600 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

Razem dział: Reprofilacja płyt balkonowych

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

50
d.1.7 wycena 

indywidualna

Wywóz i utylizacja odpadów gruz t 23,095 0,000

przedmiar = 23,095 t

51
d.1.7 wycena 

indywidualna

Wywóz i utylizacja papy i 
styropianu

t 1,575 0,000

przedmiar = 1,575 t

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: II MPS 3

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

1 II MPS 3

Razem koszty bezpośred
nie

Koszty pośrednie [Kp] 0%
R+0%S

RAZEM

Zysk [Z] 0%R+0%S

RAZEM
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